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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania — BOLKOW-ZAMEK- MUR ZAMKU GORNEGO. Wzmocnienie i
zabezpieczenia konstrukcji muréow.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegbélowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych grup robot wg
Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV):

dzial 45000000 —7 Roboty budowlane

grupa 45110000-1 Roboty w zakresie wyburzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
- klasa 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

- kategoria 45453000 -7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy potozony jest na dziatce Nr 320/13 , obreb ,, nr 2” Bolkéw

Na dziatce znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane:
¢ Budynek Domu Niewiast

¢ Budynek Domu Gotyckiego

e Mury zewngtrzne Zamku Gornego

e Mury zewngtrzne Zamku z Bastejami: Zachodnia i Wschodnia i Brama Gérna
e Baszta obronna

¢ Infrastruktura techniczna z zagospodarowaniem terenu.

Podstawowe dane zakresu robét:

- naodcinkach VIIi VIII: usunigcie zwietrzelin na styku z powierzchnia terenu i
wykonanie podbudowy muru kamieniem

- na odcinkach IXa, IXb: przemurowania rys i naroznikéw, naprawy lica $cian
zewngtrznych

- na odcinku IXb: usunigcie wrastajacej roslinnosci i przemurowania otwor6w
strzelniczych

- na odcinku XIII (basteja): przemurowanie gigbokich rys w murze kamiennym i
otworu strzelniczego



1.5.

na odcinku XIVa: przemurowanie gtgbokich rys w murze kamiennym, naprawy lica
$cian zewngtrznych , usunigcie zwietrzatych cegiet w licu muru i zastapieni ich
wypetnieniem kamiennym

na odcinku XIVb: wykonanie lokalnych podmurowan muru na styku z powierzchnia
terenu

na odcinku XV(basteja): usunigcie wrastajacej roslinnosci i zwietrzatych cegiet z lica
muru, uzupetnienia ubytkéw w otworach strzelniczych, podbudowa muru na styku z
powierzchnig terenu, uzupelnienie mocno zwietrzalej warstwy licowej kamieniem
wraz ze spoinowaniem fragmentéw najbardziej uszkodzonych

na odcinku XVIa: wypetnienie lokalnych duzych ubytkéw lica muru, przemurowania
wegarow otworu, podbudowa muru na styku z powierzchnia terenu, przeszyciu
glebokiej rysy w narozniku na styku z budynkiem nr III, uzupetienie mocno
zwietrzalej warstwy licowej kamieniem wraz ze spoinowaniem fragmentéw
najbardziej uszkodzonych

na odcinku XVIb: wypetnienie lokalnych duzych ubytkéw lica muru, przemurowania
ceglanych otwordw strzelniczych, rozebranie i powtérne wykonanie odksztatconego
odcinka muru, podbudowa muru na styku z powierzchnia terenu, wykonanie napraw
mocno zwietrzalej warstwy licowej kamieniem wraz ze spoinowaniem fragmentéw
najbardziej uszkodzonych

na odcinku XVIc: podbudowa muru na styku z powierzchnig terenu, usunigcie
zwietrzatych cegiet z lica muru i zastgpienie ich wypelnieniem kamiennym,
wypetnienie lokalnych duzych ubytkéw lica muru, naprawa korony muru,
uzupetnienia ubytkéw w otworach strzelniczych

na odcinku XVId: podbudowa gl¢bokich ubytkéw muru na styku z powierzchnia
terenu, usunigcie zwietrzatych cegiet z lica muru i zastapienie ich wypelnieniem
kamiennym, wypetnienie lokalnych duzych ubytkéw lica muru, wyréwnanie korony
muru do zachowanych odcinkéw, naprawa odsadzek od strony dziedzinca i wykonanie
na nich warstwy wyréwnawczej

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.5.1. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.2. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidree obiektu budowlanego

1.5.3. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

1.5.4. Kubatura - objgto$¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewngtrznych.

1.5.5. Powierzchnia catkowita - taczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po
jego zarysach zewngtrznych ( z uwzglednieniem grubosci §cian) .

1.5.6. Powierzchnia uzytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w budynku
ustalana na podstawie ich wymiar6w wewngtrznych. Podczas obliczen uwzgledniana jest
wysokos¢ pomieszczen. W zaleznosci od niej wlicza si¢ 100%, 50% lub 0% powierzchni do sumy
koncowe;j.



1.5.7. Powierzchnia zabudowy - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami towarzyszacymi
jak schody, tarasy itp.

1.5.8. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbior6w robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.5.9. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie umowa.

1.5.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.11. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt

z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materiatow oraz robét.

1.5.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.15. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw

zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$§¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robaét.

1.5.18.Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek miar rob6t podstawowych .

1.5.19. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.5.20. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich



czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji MURU
ZEWNETRZNEGO ZAMKU na zamku w BOLKOWIE.

1.6.2.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:

e specyfikacje techniczne,

e przedmiary robét,

¢ dokumentacja techniczna zabezpieczenia wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji MURU

ZEWNETRZNEGO ZAMKU na zamku w BOLKOWIE.

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki i inne dokumenty potrzebne do

realizacji umowy bedzie udostgpniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowywania ofert
- na stronie internetowej Zamawiajacego ( podanej w ogtoszeniu o przetargu) .

1.6.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
podpisaniu umowy

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz dostgpne;j
dokumentacji projektowej.

1.6.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w
ramach ceny umownej

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umownej opracowa¢ dokumentacje:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt wykonawczy

Projekt zagospodarowania placu budowy,

Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpozarowe.

Niezbedna dokumentacj¢ powykonawcza (jezeli zajdzie taka konieczno$¢)

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa

i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej iw ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza wykazywac¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania projektu organizacji placu budowy.
Dla celéw realizacji przedmiotowego zadania przyjmuje si¢ nastgpujace uwarunkowanie:
e Realizacja inwestycji winna przebiegaé w sposdb nie zaklécajacy normalne funkcjonowanie
istniejacych obiektéow przez caty okres realizacji Kontraktu oraz zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkownikéw tych obiektow.
e Zaplecze Wykonawcy zlokalizowane na dzialce inwestycyjnej wymaga uzgodnienia
z Zamawiajacym — Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Gorze .

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.

Tablice zewngtrzne winny by¢ wykonane z materialéw odpornych na korozj¢, malowane
Ostateczny ksztalt tablic i ich tres¢ zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Tablica informacyjna

Tablicg informacyjna Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

¢ utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

¢ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla os6b lub débr publicznych i innych, a

wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych

W nastegpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ Jokalizacjg baz, magazynow i sktadowisk,



¢ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
® mozliwo$cia powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprawny sprze¢t przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobatg techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy .

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepis6w

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane
7z wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych

lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.6.11. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
maja materialty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inacze;j.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru .

Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub



wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela — Inspektora Nadzoru .

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i nie
zaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiennego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach
o ile zastosowany materiat posiada te same wlasciwosci techniczne jak okreslone w dokumentacji

projektowej i kosztowe;j.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1 wihasciwosci
oraz by byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,



zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu w stosunku
do przyjetego w dokumentacji projektowej, o ile jego uzycie zapewni zatozony zakres i
jakos¢ wykonywanych robét

Wybrany sprz¢t nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia srodkéw transportu w stosunku do
przyjetych w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres i jakos¢
wykonywanych robét.

W ybrane $rodki transportu nie moga by¢ pézniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez
Wykonawce na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw

i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej iw ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jako$ci.

W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

® organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

sposob zapewnienia BHP,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,
® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

® sposéb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektora
Nadzoru.
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b) czes$é szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

® sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
oraz wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

® spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprze¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie oceniaé zgodno$¢ materiatow

i tob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw irobdt z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy :

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci :

e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e dat¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci

i harmonograméw robdt,

® terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czg§ciowych,
odbioréw koncowych i ostatecznych odbioréw robot,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace czynno$ci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
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e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
7 zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.

6.8.2. Ksigzka obmiardow (jesli bedzie prowadzona)

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét

Dokumenty te powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:

decyzja o pozwoleniu na realizacjg zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej

ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wihasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objeto$ci beda wyliczone w m3
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrod;.

losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom

ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

7.6. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi koncowemu

odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu) .

7.7. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy i jego przedstawiciel - Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.8. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czg$ci rob6t. Odbioru

cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.9. Odbioér koncowy robot
7.9.1. Zasady odbioru koncowego roboét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Zamawiajacego .

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robédt i przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
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Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecno$ci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.9.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

¢ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

® szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze ST,

opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

® geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét

¢ instrukcje p. pozarowe,

® inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
7.10. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.9.2.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatno$ci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu
ofertowego.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

® robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST -
obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie a takze:

- koszt wszelkich robét przygotowawczych i porzadkowych

- koszty zagospodarowania placu budowy,

- koszty dozorowania obiektu

Powyzsze koszty nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Zze sa wiaczone
W ceng umowna.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadno$ci wymiaréw

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi

warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw

i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw

i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady .
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Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z25.08.19%r,

poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

[2] Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718).

[3] Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na Znak Bezpieczefistwa i oznaczania tym
Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53).

[4] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995
r.) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.05.08.1998r.

(Dz. U. Nr 107, poz. 679) w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych.

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pézniejszymi zmianami).

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.

w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrob6w budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728).

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z
krajow z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5,
poz. 58 z 2000r).

[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24 lipca 1998r.

w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobow
(Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219).

[11] Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28 kwietnia 2000r.
(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).

[12] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r.

7 pdzniejszymi zmianami.)

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

[14] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z Nr 162

7 2003r poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 )
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

SST - 01.00
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwiern (CPV):
Grupa robot 45 100 000-8
Klasa robot 45 110 000-1

Kategoria robét ~ 45453000-7 ,45 111 000-8

I. PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH
1. Zasady ogolne

1.1. Opracowaniem obejmujacym zestawienie planowanych rob6t w zaproponowanej
kolejnosci technologicznej ich wykonania z szacunkowym obliczeniem i podaniem
ilosci jednostek przedmiarowych, wskazaniem podstaw do ustalenia szczegétowego opisu
robdt obejmujacych wyszczegdlnienie i opis czynnosci w zakresie robét, jest zataczony do
opracowania przedmiar rob6t, stanowiacy nieodlaczng czg¢$¢ przedmiotowej Specyfikacji
Techniczne;.

1.2. Calo$¢ robdt zostala podzielona na rodzajowo i technicznie oddzielne elementy
robét wyszczegdlnionych i oméwionych ponizej .

1.3. Wykonane roboty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

2. Warunki szczegotowe dla poszczegolnych elementéw robat:
2.1. Roboty rozbidrkowe

Wykucie uszkodzonych cegiet w murach, usuni¢cie humusu z odsadzek muréw, gruzu.

22. Roboty murowe:

- naodcinkach VIIi VIII: usunigcie zwietrzelin na styku z powierzchnia terenu i
wykonanie podbudowy muru kamieniem

- na odcinkach IXa, IXb: przemurowania rys i naroznikéw, naprawy lica $cian
zewngtrznych

- na odcinku IXb: usunigcie wrastajacej roslinnosci i przemurowania otworow
strzelniczych

- na odcinku XIII (basteja): przemurowanie gigbokich rys w murze kamiennym i
otworu strzelniczego

- na odcinku XIVa: przemurowanie gltgbokich rys w murze kamiennym, naprawy lica
$cian zewngtrznych , usunigcie zwietrzatych cegiet w licu muru i zastapieni ich
wypetnieniem kamiennym

- na odcinku XIVb: wykonanie lokalnych podmurowan muru na styku z powierzchnia
terenu
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- na odcinku XV(basteja): usunigcie wrastajacej roslinnosci i zwietrzatych cegiet z lica
muru, uzupetnienia ubytkéw w otworach strzelniczych, podbudowa muru na styku z
powierzchnig terenu, uzupelnienie mocno zwietrzalej warstwy licowej kamieniem
wraz ze spoinowaniem fragmentéw najbardziej uszkodzonych

- na odcinku XVIa: wypetnienie lokalnych duzych ubytkéw lica muru, przemurowania
wegarow otworu, podbudowa muru na styku z powierzchnia terenu, przeszyciu
glebokiej rysy w narozniku na styku z budynkiem nr III, uzupetienie mocno
zwietrzalej warstwy licowej kamieniem wraz ze spoinowaniem fragmentéw
najbardziej uszkodzonych

- na odcinku XVIb: wypetnienie lokalnych duzych ubytkéw lica muru, przemurowania
ceglanych otwordw strzelniczych, rozebranie i powtérne wykonanie odksztatconego
odcinka muru, podbudowa muru na styku z powierzchnia terenu, wykonanie napraw
mocno zwietrzalej warstwy licowej kamieniem wraz ze spoinowaniem fragmentéw
najbardziej uszkodzonych

- na odcinku XVIc: podbudowa muru na styku z powierzchnig terenu, usunigcie
zwietrzatych cegiet z lica muru i zastgpienie ich wypelnieniem kamiennym,
wypetnienie lokalnych duzych ubytkéw lica muru, naprawa korony muru,
uzupetnienia ubytkéw w otworach strzelniczych

- na odcinku XVId: podbudowa giebokich ubytkéw muru na styku z powierzchniag
terenu, usunigcie zwietrzatych cegiet z lica muru i zastapienie ich wypelnieniem
kamiennym, wypetnienie lokalnych duzych ubytkéw lica muru, wyréwnanie korony
muru do zachowanych odcinkéw, naprawa odsadzek od strony dziedzinca i wykonanie
na nich warstwy wyréwnawczej

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem stgzen i kotwien §cian Muru Zamku Gérnego, oraz wykonaniem
przemurowan otwordw strzelniczych, korony muru i wykonaniem warstw ochronnych na
odsadzkach muréw.

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt.1.1.

2. Zakres robot objetych S.T :

- usunigcie zwietrzatych i luznych cegiet wokét otworéw strzelniczych w $cianach.
- usunigcie luznych kamieni z korony muru

- usuni¢cie humusu i roslinnosci

- usunigcie zwietrzelin w murach na styku z powierzchnig terenu

3. Materialy pochodne :

Gruz kamienny, ceglany, humus, roslinno$¢

4. Sprzet :
F.omy, kilofy, siekiery, oskardy, mioty, topaty, szufle, pity do kamienia, taczka, wyciag.
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5. Transport :

Samochdd, taczka, wyciag przyscienny. Odwiezienie, czgsci gruzu, humusu na odpowiednie
sktadowiska.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbidrki i
sprawdzeniu braku zagrozen w ich miejscu

7. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

8. Podstawa platnosci

Platnosci wg zapisOw w umowie z Zamawiajacym .
9. Przepisy zwigzane

Szczegotowe zapisy z zakresu warunkéw bhp przy robotach rozbiérkowych —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 ( Dz. U. Nr47 , poz. 401 ) z
pOzniejszymi zmianami.

III. ROBOTY MUROWE
1. Przedmiot

1.1.Przedmiotem niniejsze S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych przy realizacji zadania.

1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

2. Materialy

- Zaprawa trasowe VM O1T V.O.R. marki M5, TKM- S cem. wap. kl. M 5 MPa.
- Kamien
- Cegla petna kl. 15

3. Sprzet

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, lata kierujaca,
warstwomierz narozny, tata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka
elektryczna

4. Transport
wozek widtowy, (roztadunek reczny lub mechaniczny), dzwig pionowy
5. Kontrola jakosci

Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania warstw wierzchnich.

6. Roboty objete S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku
budowy i dokumentacji projektowe;.
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7. Podstawa platnosci wg umowy z Zamawiajacym .
8. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania
przy odbiorze.

M5 wg PN-EN 998-2

GP CS II wg PN-EN 998-1
M5 wg PN-EN 998-2
1488-CPD-0014

PN-75/B-12001 - Cegty budowlane peine wypalane z gliny.
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