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WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot ST  
  
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót dla zadania – BOLKÓW-ZAMEK- BRAMA GÓRNA  Wzmocnienie i 
zabezpieczenia konstrukcji.  
                                              

1.2. Zakres stosowania ST  
  
  Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i umowny  przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST  
  
  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  
objętych  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  dla  poszczególnych  grup  robót  wg 
Wspólnego  
Słownika Zamówień (CPV):  
  
-  dział   45000000  – 7    Roboty   budowlane   
 
-  grupa  45110000-1  Roboty w zakresie  wyburzenia i rozbiórki  obiektów budowlanych 
 
-  klasa   45111000-8  Roboty w zakresie burzenia  
 
-  kategoria   45453000  - 7    Roboty remontowe i renowacyjne  
                        

1.4.    Informacja o terenie budowy  
            
Teren budowy położony jest na działce Nr 320/13 , obręb „ nr 2”  Bolków  
  
Na działce znajdują się następujące obiekty budowlane:  
•  Budynek  Domu Niewiast 
•  Budynek  Domu Gotyckiego 
•  Mury zewnętrzne Zamku Górnego 
•  Mury zewnętrzne Zamku z Bastejami: Zachodnią i Wschodnią i Bramą Górną 
•  Baszta obronna 
•  Infrastruktura techniczna z zagospodarowaniem terenu.  
  
Podstawowe dane zakresu robót:  
 

- wykonanie wykopów sondażowych,  
- roboty rozbiórkowe (zdjęcie wierzchniej warstwy tarasu), 
- przewiercenie ścian  podłużnych, oraz ścian poprzecznych dla montażu ściągów i belek 

kotwiących, 
- wykonanie kotwień ścian, 
- roboty betonowe , 
- roboty izolacyjne, 
- ułożenie warstwy wykończeniowej tarasu, 
- naprawa przypory z wykonaniem warstw spadkowych i spoinowania,  
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1.5.   Określenia podstawowe  
  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
   
1.5.1.  Budynek  - obiekt budowlany, który  jest  trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
  
1.5.2.  Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego   
  
1.5.3.  Budowa  -  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego   
  
1.5.4. Kubatura - objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych.                         
  
1.5.5. Powierzchnia całkowita -  łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po 
jego zarysach zewnętrznych ( z uwzględnieniem  grubości ścian) .  
  
1.5.6.  Powierzchnia  użytkowa  -  powierzchnia  wszystkich  pomieszczeń  użytkowych  w  budynku  
ustalana  na  podstawie  ich  wymiarów  wewnętrznych.  Podczas  obliczeń  uwzględniana  jest  
wysokość  pomieszczeń. W zależności od niej wlicza się 100%, 50% lub 0% powierzchni do sumy 
końcowej.   
  
1.5.7. Powierzchnia zabudowy  - obszar  jaki zajmuje budynek wraz z elementami  towarzyszącymi  
jak  schody, tarasy itp.  
  
1.5.8.  Dziennik  budowy  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu  
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących w  
toku wykonywania robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  
innej  korespondencji   technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  
  
1.5.9.  Inspektor  Nadzoru  -  osoba  wymieniona  w  danych  umownych  (wyznaczona  przez  
Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  
nadzorowanie robót i administrowanie umową.  
  
1.5.10. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  
kierowania  robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
  
1.5.11. Książka obmiarów  - akceptowany przez  Inspektora Nadzoru projektu  zeszyt                                   
z ponumerowanymi  stronami,  służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych  
robót w formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  książce  obmiarów  
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
  
1.5.12. Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
 
1.5.13. Materiały  - wszelkie  tworzywa niezbędne do wykonania  robót, zgodne                                                       
z  dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.14. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.    
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1.5.15. Polecenie  Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  
Inspektora Nadzoru,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  
związanych  z prowadzeniem budowy.  
  
1.5.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  
  
1.5.17. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
  
1.5.18.Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości  w kolejności technologicznej ich 
wykonania   z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych .  
  
1.5.19. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne  miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
  
1.5.20.  Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.   
   
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  
 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

  
1.6.1. Przekazanie terenu budowy  
  
  Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umownych  przekaże  Wykonawcy  teren  
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi,  
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.  
  
 

1.6.2. Dokumentacja projektowa  
  
Dokumentacja  Projektowa  –  projekt  budowlany  wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji 
BRAMY GÓRNEJ na zamku w BOLKOWIE. 
                                              
1.6.2.1        Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:  
  
W materiałach przetargowych zamieszczono:  
•  specyfikacje techniczne,  
•  przedmiary robót, 
•  dokumentacja techniczna zabezpieczenia  wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji BRAMY 
GÓRNEJ na zamku w BOLKOWIE. 
 
Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki i inne dokumenty potrzebne do  
realizacji umowy będzie udostępniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowywania ofert  

- na stronie internetowej Zamawiającego ( podanej w ogłoszeniu o przetargu) . 
 
  
1.6.2.2.  Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po  
podpisaniu umowy  
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Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dostępnej  
dokumentacji  projektowej. 
  
1.6.2.3.  Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w  
ramach ceny umownej  
  
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umownej opracować dokumentację: 
  
•  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

•  Projekt wykonawczy  
•  Projekt zagospodarowania placu budowy,   
•  Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpożarowe.  
•  Niezbędną dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdzie taka konieczność)  
  
 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
  
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  
Inspektora  Nadzoru  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone  w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich  
wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
  
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych  
na podstawie odczytu ze skali rysunku.  
  
Wszystkie wykonane  roboty  i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową   
i  ST.  
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i w  ST  będą  uważane  za wartości  docelowe,  od  
których  dopuszczalne  są  odchylenia w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji. Cechy 
materiałów  i  elementów budowli muszą wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, a  
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub  
ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie materiały  zostaną  
zastąpione innymi, a elementy  rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
  
 

1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy  
  
  Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji placu budowy.   
Dla celów realizacji przedmiotowego zadania przyjmuje się następujące uwarunkowanie:  
•  Realizacja  inwestycji    winna  przebiegać  w  sposób  nie  zakłócający  normalne  funkcjonowanie  
istniejących  obiektów  przez  cały  okres  realizacji  Kontraktu    oraz  zapewniać  
bezpieczeństwo użytkowników tych obiektów.  
 •  Zaplecze  Wykonawcy  zlokalizowane  na  działce  inwestycyjnej  wymaga  uzgodnienia   
z  Zamawiającym – Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze . 
  
 
  Fakt przystąpienia do  robót Wykonawca obwieści publicznie przed  ich  rozpoczęciem w sposób  
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez  Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.  
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Tablice zewnętrzne winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, malowane    
Ostateczny kształt tablic i ich treść zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  
 
Tablica informacyjna  
  
Tablicę  informacyjną  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  
Ministra Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu   
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i  ochrony zdrowia.  
  
 1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
  
  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
  
•  utrzymywać teren budowy w należytym porządku,  
•  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się   
do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i wokół  terenu  budowy  oraz  
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych  i innych, a  
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia  lub  innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania.   
  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
  
•  lokalizację baz, magazynów i składowisk,  
•  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• możliwością powstania pożaru.  
  
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa  
  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
  
Wykonawca  będzie  utrzymywać  na  terenie  budowy,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  
przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy.  
  
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami    i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym  jako  
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
             
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
  
Nie dopuszcza  się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o  
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
  
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie określającą brak  szkodliwego oddziaływania  tych materiałów 
na  środowisko.  
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 Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich  
szkodliwość  zanika  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  
wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  
na  użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
  
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami, 
a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to konsekwencje tego  
poniesie Zamawiający  .  
  
1.6.8.   Bezpieczeństwo i higiena pracy  
  
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
  
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań  sanitarnych.  
  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
  
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
  
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót  
  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę  robót  i za wszelkie materiały  i urządzenia używane  
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  
Inspektora Nadzoru.  
  
 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być  
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
  
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  
Inspektora Nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
  
 1.6.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
  
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne  i  
miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  
z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.  
  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  
wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  
chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych   
lub  związanych  z  wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  
nadzoru  o  swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i  inne odnośne dokumenty. 
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Wszelkie straty, koszty postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe   lub  związane  z  naruszeniem  
jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.  
   
1.6.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
  
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy  i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania  lub poprawionego wydania powołanych norm  i przepisów o  ile 
w  warunkach umowy nie postanowiono inaczej.  
                  
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  
lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  
wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  
i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru . 
 
Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  
  

 2. MATERIAŁY  
  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
  
Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do zatwierdzenia, 
szczegółowe  informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz 
próbki materiałów.  
  
Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,   
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z  
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.  
 
 2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
  
  Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie  terenu budowy poza  tymi, które  
zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska  na to pisemną zgodę  
Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora Nadzoru .  
 

 2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu  budowy    
i  złożone  w miejscu  wskazanym  przez  Inspektora Nadzoru.   
Jeśli  Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  
(skorygowany)  przez  Inspektora Nadzoru.  
  
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i nie 
zapłaceniem.  
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
  
 Dopuszcza się możliwość  zamiennego  zastosowania rodzaju materiału   w  wykonywanych robotach 
 o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne jak  określone w dokumentacji  
 projektowej i kosztowej.  
  
 Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany   
 bez zgody Inspektora Nadzoru.  
   
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
  
Wykonawca zapewni, aby  tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do  
robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość    i  właściwości 
oraz    by były  dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
  

 3. SPRZĘT  
  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów  i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,  
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach,  sprzęt powinien być uzgodniony  i  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
  
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie z  
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.  
  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w  
dobrym stanie  i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  i 
przepisami  dotyczącymi jego użytkowania.  
  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
  
Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt  
niesprawny.  
  
Dopuszcza  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  w  stosunku   
do przyjętego w dokumentacji projektowej, o ile jego użycie zapewni założony zakres i 
jakość wykonywanych robót 
  
Wybrany sprzęt  nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  
  
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 4. TRANSPORT  
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
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niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
  
Liczba środków  transportu powinna zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach  Inspektora Nadzoru, w  terminie  przewidzianym 
umową.  
  
Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia środków transportu w stosunku do 
przyjętych w dokumentacji projektowej, o ile ich użycie zapewni założony zakres i jakość 
wykonywanych robót. 
  
Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.  
  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych.  
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
  
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  
uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach   
do terenu budowy.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją  
projektową,  wymaganiami  ST,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  
oraz   poleceniami Inspektora Nadzoru.  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  
robót  zgodnie  z wymiarami  i  rzędnymi określonymi   w dokumentacji projektowej  lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
  
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu  robót zostaną, usunięte przez  
Wykonawcę  na  własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  
zawartego  w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia  
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
  
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów   
i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  
dokumentacji  projektowej  i w  ST,  a  także w  normach  i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  
Inspektor Nadzoru uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  
przy  produkcji  i  przy badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  
naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające na rozważaną kwestię.  
  
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym  
przez  Inspektora  Nadzoru,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z tego tytułu 
poniesie Wykonawca.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  
6.1. Program zapewnienia jakości   
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Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  
program  zapewnienia  jakości. 
 
W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określić, zamierzony  sposób  
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  gwarantujący  
wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz ustaleniami.   
  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
  
a) część ogólną opisującą:  
•  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
•  sposób zapewnienia BHP,  
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
•  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość wykonania  poszczególnych  
   elementów  robót, 
•  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
•  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub  
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
•  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  
mechanizmów  sterujących, a  także wyciąganych wniosków  i  zastosowanych korekt w procesie  
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektora  
Nadzoru.  
  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
•  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
•  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do magazynowania  i  załadunku materiałów,  
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
•  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
•  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
oraz wykonywania poszczególnych elementów robót,  
•  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
  
 6.2. Zasady kontroli jakości robót  
  
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,   
aby osiągnąć założoną jakość robót.  
  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
  
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od Wykonawcy  
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest 
zadowalający.  
  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz  robót  z  częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi w  
dokumentacji projektowej i ST.  
  
Minimalne wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone w ST, normach  i  
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wytycznych. W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
  
Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie  stosowane urządzenia  i  
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  
wymaganiom norm określających procedury badań.  
  
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje   
o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  
laboratorium, pracy personelu  lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia  te będą  tak poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  
Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót badanych materiałów  i dopuści  je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy  laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  
Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
  
Próbki będą pobierane  losowo. Zaleca  się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
  
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  w  pobieraniu próbek.  
  
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  
Inspektora Nadzoru.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez  Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
  
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną  
przez Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  
pokrywa Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  
  
6.4. Badania i pomiary  
  
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.     
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
  
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
  
  
 
6.5. Raporty z badań  
  
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
  



                                                                               13

 Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według  
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
  
Inspektor  Nadzoru  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek   
i  badania materiałów w miejscu  ich wytwarzania/pozyskiwania,  a Wykonawca  i  producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  
  
Inspektor  Nadzoru,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  
Wykonawcę,  poprzez  między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  
i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników  
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
  
Inspektor  Nadzoru  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to  Inspektor Nadzoru oprze  się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie  
zgodności materiałów  i robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Może  również  zlecić,  sam  lub  
poprzez  Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań niezależnemu  
laboratorium. W  takim przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
 6.7. Certyfikaty i deklaracje  
  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
 

•  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych   
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
 

•  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w  
przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono Polskiej Normy 
 
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia  
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie  potrzeby  
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.   
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
  
6.8. Dokumenty budowy :  
  
6.8.1. Dziennik budowy  
  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
  
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  
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dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  
  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
 
•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
•  datę  uzgodnienia  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości   
i harmonogramów robót, 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
•  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
•  zgłoszenia  i daty odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 
odbiorów końcowych i  ostatecznych odbiorów robót,  
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
•  dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed  i w trakcie wykonywania robót,  
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
•  dane  dotyczące  jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z  
podaniem, kto je przeprowadzał,  
•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
•  inne istotne informacje o przebiegu robót.  
  
Propozycje,  uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
  
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje   
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
  
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru do  ustosunkowania  się.  
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  
 
6.8.2. Książka obmiarów (jeśli będzie prowadzona)  
  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  w sposób ciągły w  
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  
  
6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne  
  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o  
jakości materiałów,  recepty  robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w  
formie uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  
 

Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót  
 

Dokumenty te powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  
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6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy  
  
  Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)  następujące  
dokumenty:  
  
•  decyzja o pozwoleniu na realizację zadania budowlanego,  
•  protokoły przekazania terenu budowy,  
•  protokoły odbioru robót,  
•  protokoły z narad i ustaleń,  
•  korespondencję na budowie.  
  
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
  
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  
zabezpieczonym.  
  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem.  
  
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru   
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
  

7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  
  Obmiar  robót będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych  robót zgodnie  z dokumentacją 
   projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
  
  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru   
  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
  wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
  
  Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w  ilościach podanych w ślepym kosztorysie  lub 
  gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.   
  
  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej   
  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub oczekiwanym 
  przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  
  
 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
  
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
  
Jeśli ST właściwe dla danych  robót nie wymagają  tego  inaczej, objętości będą wyliczone w m3  
jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości,  które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w  tonach  lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST.  
  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  
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zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub  
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
  
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  
całym okresie trwania robót.  
  
7.4. Wagi i zasady ważenia  
  
Wykonawca dostarczy  i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom  
ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
  
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny.  
   
Wymiary  skomplikowanych powierzchni  lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi  szkicami  
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.  
  

7.6. Rodzaje odbiorów robót  
  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
  
•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
•  odbiorowi częściowemu,  
•  odbiorowi  końcowemu  
•  odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu) . 
  
7.7. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
  
Odbioru robót dokonuje  Zamawiający i jego przedstawiciel - Inspektor Nadzoru.  
  
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  
jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
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Jakość  i  ilość  robót ulegających zakryciu ocenia  Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów  
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
  
7.8. Odbiór częściowy  
  
Odbiór    częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  
  
7.9. Odbiór  końcowy  robót  
  
7.9.1. Zasady odbioru końcowego  robót  
  
Odbiór  końcowy polega na  finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  w  
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
  
Całkowite zakończenie  robót oraz gotowość do odbioru  końcowego  będzie stwierdzona przez  
 
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  
fakcie Zamawiającego . 
 
Odbiór końcowy  robót  nastąpi w  terminie  ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w  punkcie 8.4.2.  
  
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  
obecności  Inspektora  Nadzoru, Wykonawcy  oraz  Inwestora.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  
ich oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników  badań  i                                              
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  i ST.  
  
W toku odbioru  końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  
uzupełniających i robót poprawkowych.  
  
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych  robót poprawkowych  lub  robót uzupełniających w  
warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  
nowy termin odbioru  końcowego. 
  
W przypadku  stwierdzenia przez komisję, że  jakość wykonywanych  robót  w poszczególnych  
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z  
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych   w dokumentach umowy.  
  
 
7.9.2. Dokumenty do odbioru  końcowego  
  
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
  
Do odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
 
•  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została  
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sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
•  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. uzupełniające 
lub zamienne),  
•  recepty i ustalenia technologiczne,  
•  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
•  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  
•  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze ST,  
•  opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,  
•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót  
•  instrukcje p. pożarowe,  
•  inne wymagane.  
 
  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  
gotowe do odbioru  końcowego, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny  
termin odbioru końcowego robót.  
  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
   
7.10. Odbiór  ostateczny (pogwarancyjny)  
  
Odbiór  ostateczny   (pogwarancyjny)  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  
usunięciem  wad  stwierdzonych przy odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
  
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                 
z  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  7.9.2.  
  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
8.1. Ustalenia ogólne  
  
Podstawą płatności  jest wartość  (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu  
ofertowego.  
  
Kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie  czynności, wymagania   
i badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  i w dokumentacji      
projektowej.  
  
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
•  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
transportu na teren budowy,  
•  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
•  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
 8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST.  
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Koszt dostosowania  się do wymagań warunków umowy  i wymagań ogólnych zawartych w ST  -  
obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w  dokumentach,  a nie wyszczególnione w 
kosztorysie a także: 
  
- koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych  
- koszty zagospodarowania placu budowy,  
- koszty dozorowania obiektu  
Powyższe  koszty  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  są  włączone   
w cenę umowną.  
  
 9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

  
Normy: 
  
PN-ISO-7737;1994   Tolerancje  w  budownictwie.  Przedstawianie  danych  dotyczących  
dokładności wymiarów  
PN-ISO-3443-7:1994   Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów  odbioru,  
kontrola  zgodności  wymiarów  z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna  
PN-ISO 3443-8:1994   Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.  
PN-ISO 3443-5:1994   Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi   
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji  
PN-ISO- 7976-2   Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków   
i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów  pomiarowych  
PN-ISO 7976-1:1994   Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków   
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy . 
 
 

Inne dokumenty: 
  
[1]  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  Nr  89  z 25.08.1994r,   
poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
[2]  Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718).  
[3]  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  9  listopada  1999r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów  
wyprodukowanych  w  Polsce,  a  także  wyrobów  importowanych  do  Polski  po  raz  pierwszy,  
mogących  stwarzać  zagrożenie  albo  służących  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub  
środowiska,  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  Znak  Bezpieczeństwa  i  oznaczania  tym  
Znakiem  oraz  Wyrobów  podlegających  obowiązkowi  wystawiania  przez  producenta  deklaracji  
Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53).   
[4]  Rozporządzenie  MGPiB  z  21.02.1995  r.  (Dz.  U.  Nr  25,  poz.  133  z  dnia  13  marca  1995  
r.)  w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  
[5]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.05.08.1998r.   
(Dz.  U.  Nr  107,  poz.  679)  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych.  
[6]  Ustawa  z  dnia  17 maja  1989  r.  - Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz. U. Nr  30,  poz.  
163  z późniejszymi zmianami).  
[7]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  31  lipca  1998r.      
w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  Deklaracji  Zgodności  oraz  sposobu  znakowania  
wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  
(Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728).  
[8]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  13.01.2000r.  w  sprawie  trybu  wydawania  
dokumentów dopuszczających  do  obrotu  wyroby  mogące  stwarzać  zagrożenie  albo  które  służą  
ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  i  środowiska  wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z 
krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu  zgodności  lub  
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deklaracji  zgodności  wystawianej  przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5, 
poz. 58 z 2000r).  
[9]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  24  lipca  1998r.   
w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań  
podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637). 
[10]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów 
(Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219).  
[11]  Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000r. 
(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).  
[12]  Ustawa  o  badaniach  i  certyfikacji  z  3.04.1993  r.  (Dz.  U.  Nr  5,  poz.  250  z  1993r.   
z późniejszymi zmianami.)  
[13]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26 czerwca 2002  r.  w  sprawie  dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).  
[14] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z  Nr 162  
z 2003r  poz. 1568  oraz  z 2004 r.  Nr 96 , poz. 959 )    
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                              SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

  
SST – 01.00 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
     

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV): 
Grupa robót         45 100 000-8 
Klasa robót         45 110 000-1 

Kategoria robót       45453000-7 ,45 111 000-8 

 
 

I.  PROGRAM ROBÓT  BUDOWLANYCH  
  
1. Zasady ogólne  
 
1.1.  Opracowaniem  obejmującym    zestawienie  planowanych  robót   w  zaproponowanej  
kolejności  technologicznej    ich  wykonania  z  szacunkowym obliczeniem  i  podaniem  
ilości  jednostek  przedmiarowych,  wskazaniem  podstaw  do ustalenia szczegółowego opisu 
robót obejmujących wyszczególnienie i opis czynności w zakresie robót,  jest załączony do 
opracowania przedmiar robót, stanowiący nieodłączną część przedmiotowej Specyfikacji 
Technicznej.  
  
1.2. Całość    robót  została  podzielona  na  rodzajowo  i  technicznie  oddzielne  elementy  
robót  wyszczególnionych  i  omówionych  poniżej . 
  
1.3.  Wykonane roboty  muszą być zgodne z dokumentacją projektową.  
 
  
2.  Warunki szczegółowe dla poszczególnych elementów robót:  
  
 

2.1.  R o b o t  y    r o z b i ó r k o w e  
 

Wykucie gniazd  w murach pod belki stalowe, usunięcie gruzu, usuniecie humusu z przypory 
 
2.2.  P r z e w i e r c e n i e    ś c i a n,  oraz  wykucie wnęk dla montażu   ściągów i osadzenia 
belek . 
 
 

 2.3.  K o n s t r u k c j a     s t a l o w a   kotwień i stężeń ścian. 
  
2.4. R o b o t y     m u r o w e : 
 

- Zamurowanie gniazd pod belki stalowe. 

- Wykonanie warstwy wierzchniej tarasu kamiennego. 
- Wykonanie warstwy spadkowej  na przyporze 
- Wykonanie warstwy wyrównawczej na przyporze  
- Spoinowanie przypory 
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2.5. R o b o t y    b e t o n o w e  
 
Wykonanie płyt:  żelbetowej pod izolacje poziomą i  dociskowej. 
 
 

  II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
 

1. Przedmiot 
  
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem:  kotwień ścian Bramy Górnej, izolacji przeciwwilgociowej 
tarasu, naprawą przypory zewnętrznej. 
  
1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
 

2. Zakres robót objętych S.T : 
 
- wykonanie wnęk i bruzd dla montażu belek i ściągów w ścianach kamiennych, 
- zdjęcie kamiennej nawierzchni tarasu,  
- usunięcie zwietrzałych i luźnych kamieni z przypory.  
 
 

3. Materiały pochodne :  
 

Gruz kamienny,  
 4.  Sprzęt :  
 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, piły do kamienia, taczka, wyciąg. 
 
 5. Transport :  
 

Samochód, taczka, wyciąg przyścienny. Odwiezienie, części gruzu nie dającego się 
wykorzystać ponownie, na odpowiednie składowiska. 
 
6. Kontrola jakości robót   
 

Kontrola jakości robót  polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i 
sprawdzeniu braku zagrożeń w ich miejscu 
 
7. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 
  

8. Podstawa płatności  
  

Płatności  wg zapisów w umowie z Zamawiającym . 
 
9.  Przepisy związane 

   
Szczegółowe zapisy z zakresu warunków bhp przy robotach rozbiórkowych – 
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 06.02.2003 ( Dz. U. Nr 47 , poz. 401 )  z 
późniejszymi zmianami. 
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III. KONSTRUKCJA STALOWA KOTWIEŃ I STĘŻEŃ ŚCIAN  WRAZ  Z   
      PRZYGOTOWANIEM KONSTRUKCJI ŚCIAN DO WZMOCNIEŃ  
1. Przedmiot  
 

1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
      konstrukcji stalowej kotwień i stężeń ścian . 
 

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
            pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 
 

- oczyszczenie prętów  i profili walcowanych  
 

- prostowanie, cięcie 
 

- montaż  elementów konstrukcji stalowej . 
 
 

2. Materiały 

  
Stal St 3S 
Elektrody ER 146 
Blachy kotwiące ze stali: St3S i trudnordzewiejącej 10HAV lub 10 HNAP 
 
 

3. Sprzęt  
 

Stół warsztatowy, cążki do cięcia,  piła do cięcia prętów, sprzęt spawalniczy , sprzęt 
pomocniczy do montażu konstrukcji stalowej. 
 
 

4. Transport  
 

Ręczny 
 

5.Wykonanie robót  
 

5.1.  Ściany bramy kotwi się  ściągami wiotkimi. Ściągi kotwiące ∅  35  napina się śrubami 
M48, które kotwione są za pomocą blach   ∅  350x30 mm na ścianach zewnętrznych i za 
pomocą belek kotwiących 2 I 240 w murach. 
 
5.2. Konstrukcję stalową należy wykonać i montować wg PN-B-06200:2002. 
 
5.3. Poziom jakości spoin - b wg PN-EN ISO 5817. 
 
5.4. Przygotowanie krawędzi do spawania wg PN-EN ISO 9692-2:2002. 
 
5.5. Ogólne tolerancje wykonania - klasa mk - wg PN-EN 22768:2000 
 
5.6. Tolerancje konstrukcji spawanej - klasa b - wg PN-EN ISO 13920:2000 
 
5.7. Śruby wg PN-EN ISO 4014, nakrętki  wg PN-EN ISO 4034, podkładki wg  
      PN-EN ISO 7090. 
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6.    Kontrola jakości robót 
  
Kontrola jakości robót  polega na ; 
 

- oględzinach zewnętrznych i obmiarze elementów konstrukcji stalowej, 
-  potwierdzeniu  jakości stali, 
- dopuszczalne  odchylenia w montażu konstrukcji . 

 
 

7. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy. 
 
 

8. Podstawa płatności – wg warunków w umowie z Zamawiającym . 
 
 

9. Przepisy związane : 
 

Warunki techniczne  wykonania i odbioru  robót budowlano – montażowych   
 tom III Konstrukcje stalowe . Wydawnictwo – Arkady 1992 r.  
 
IV. ROBOTY BETONOWE 
  
1. Przedmiot :  
 
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
       betonowych. 
 
1.2. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przy realizacji i  
       odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
- ustawienie szalunków 
- wykonanie zbrojenia płyty 
- zakup betonu kl.B25 o konsystencji plastycznej w wytwórni, przewóz środkiem transportu z   
   urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie jazdy  
- nakładanie mieszanki betonowej ręcznie 
- zagęszczenie mieszanki za pomocą wibratorów 
- pielęgnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni. 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
-  wykonanie płyty ochronnej 
 
2. Materiały  
 

2.1  Beton wg PN-88/B - 06250 o właściwościach :  
• nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4 
• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F150 
• Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości uzyskiwana dzięki spełnieniu 
warunków i wymagań do składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwości jego 
przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji betonu, jest podstawowym warunkiem 
odpowiedniej jakości robót związanych z realizacją obiektów betonowych. 
 
2.2.  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25  
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2.3  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-25 
 
2.4  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w 
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 

2.5. Skład mieszanki betonowej. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga 
on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie  
 
2.6 Papa elastomerowa podkładowa  termozgrzewalna o właściwościach  

PN- 69/B-10260 
• obciążenie zrywające wzdłużne / poprzeczne : min. 800 / 800 N 
• odporność cieplna  na 100oC - odporna 
• szczelność 4 bary / 24 h 
 

  
3. Sprzęt  
 

Ubijarki ręczne i wibratory, młot drewniany, dziobaki i sztychówki 
 
 

4. Transport  
 

 Samochody z mieszaczami, wózek widłowy, wyciąg przyścienny 
 
 

5. Wykonanie robót  
 
W trakcie układania mieszanki betonowej, należy starannie obserwować 
prawidłowość zachowania kształtu konstrukcji. Przebieg układania dokładnie 
odnotować w dzienniku budowy. Wibrator pogrążony zagłębiony w odl. max 1,5- 
krotnej wielkości skutecznego promienia jego działania. Płaszczyzny wibratorów 
powierzchniowych powinny zachodzić na siebie na odległość 20cm. Ułożony beton 
pielęgnować co najmniej przez 7dni w następujący sposób:  
- odsłonięte powierzchnie betonu chronić przed działaniem czynników atmosferycznych 
- podtrzymywać wilgotność betonu przez polewanie wodą po 24 godzinach od chwili jego   
   ułożenia (przy temp. poniżej +5 C betonu  nie polewać) 
 
 

6. Kontrola jakości robót  
 
Każda partia betonu dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w 
zaświadczenie wystawione przez producenta, dotyczące jakości betonu. 
- charakterystyka betonu – kl. B 25 
- wyniki badań kontrolnych na ściskanie 
- okres w którym wyprodukowano daną partię betonu 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić prawidłowość robót 
poprzedzających : 
- prawidłowość wykonania szalunków 
 

Deskowanie i zbrojenie bezpośrednio przed betonowaniem należy oczyścić. 
Powierzchnie deskowane powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym 
przywieranie betonu. 
 

Konieczna bieżąca kontrola pielęgnacji betonu. 
Sprawdzenie prawidłowości nałożenia izolacji poziomych i pionowych podziemnych 
elementów betonowych. 
  
7. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy. 
 
8. Podstawa płatności  wg zapisów  w umowie z Zamawiającym . 
 
9. Przepisy związane  
 

PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania techniczne. 
 
BN-73/6736-01 – Beton zwykły. Metody badań. 
  

  V. ROBOTY MUROWE  
 
1. Przedmiot  
 
1.1.Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
       murowych przy realizacji zadania. 
 
1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
        w pkt.1.1. 
 
2. Materiały  
 

- Zaprawa trasowe TKM- S cem. wap.   kl. M 5 MPa . 
- Kamień  

 
 

3.  Sprzęt  
 

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata kierująca, 
warstwomierz narożny, łata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka 
elektryczna 
 
 

4.  Transport  
 

 wózek widłowy,  (rozładunek ręczny lub mechaniczny), dźwig pionowy 
 
 

5.  Kontrola jakości  
 

Sprawdzić jakość wykonania warstw wierzchnich.  
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6.  Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku 
budowy i dokumentacji projektowej. 
 
 

7.  Podstawa płatności    wg umowy z Zamawiającym . 
 
 

8.  Przepisy związane  
 

M5 wg PN-EN 998-2 
GP CS II wg PN-EN 998-1 
 
VI. ROBOTY TYNKARSKIE 
  
1. Przedmiot :  
 
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
       tynkarskich. 
 
1.2. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przy realizacji i  
       odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
 
- naprawa tynków po wykonaniu bruzd i wnęk dla wbudowanej konstrukcji stalowej 
- wykonanie mieszanki tynkarskiej   
- nakładanie mieszanki  ręcznie 
 
2. Materiały  
 

Zaprawa NHL-P wodoodporna 
 

  
3. Sprzęt  
 

Betoniarka, kielnia, paca, packa,  
 
 

4. Transport  
 

 Taczka, wyciągarka . 
 
 

5. Wykonanie robót  
 

a) Tynki trójwarstwowe kat. III składające się z obrzutki, narzutu i gładzi,  
stosować zaprawę NHL-P wodoodporną. Gładź należy nanosić po związaniu 
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwy 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy 
zacierać jednolicie gładką packą drewnianą. 

 
 

6. Kontrola jakości robót  
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Odbiór podłoża należy przeprowadzać  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Konieczna bieżąca kontrola pielęgnacji tynku. 
 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych. 
  

Odchylenia powierz. I krawędzi od kierunku Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej 

Pionowego Poziomego 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn od 
kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji  

III Nie większe niż  
3mm i w liczbie 
nie większej niż 3 
na całej długości 
łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 4mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 
6mm w pom. 
Powyżej 3,5 m 
wysokości 

Nie większa niż 3 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ścian, belki itp.) 

Nie większe niż 
3 mm na 1m 

 
7. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy. 
 
8. Podstawa płatności  wg zapisów  w umowie z Zamawiającym . 
 
9. Przepisy związane  
 

GP-CS I wg PN-EN 998-1  
 
 

VIII. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania 
zabezpieczeń antykorozyjnych nowych konstrukcji stalowych. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
 
Ogólna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres Robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- przygotowaniem powierzchni przez oczyszczenie strumieniowo - ścierne, 
Zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy. 
 

1.4.Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Zabezpieczenia antykorozyjne powłokami 
cynkowymi należy wykonać w fazie wytwarzania warsztatowego w Wytwórni, z wyjątkiem 
ostatniej warstwy nawierzchniowej, która powinna zostać naniesiona po ukończeniu montażu 
zgodnie z projektem.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Powłoki malarskie 
 
2.1.1 Dobór materiałów. Dopuszczone jest stosowanie materiałów posiadających Aprobatę 
Techniczną  
 

3. TRANSPORT 
Jeżeli Wytwórca konstrukcji przekazuje ją innemu przedsiębiorstwu wykonującemu montaż, 
obowiązkiem Wytwórcy jest przekazanie konstrukcji po transporcie, rozładunku i wykonaniu 
napraw powłok antykorozyjnych powstałych w transporcie. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji na budowie 
 
4.1.1. Wykonywanie napraw i uzupełnień na budowie Wytwórca konstrukcji obowiązany jest 
wykonanie ewentualnych napraw powłoki po rozładunku konstrukcji na placu budowy 
zgodnie z pkt. 5.1. W identyczny sposób napraw uszkodzeń powłoki, powstałych podczas 
montażu, dokonuje Wykonawca montażu, dopilnowując by naprawy te były prowadzone 
natychmiast po ustaleniu przyczyny powstawania uszkodzeń. Wszystkie prace malarskie 
(także naprawy) muszą być wykonywane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. 
w temperaturze od +5 °C do +40 °C, przy wilgotności względnej niższej niż 90 %, 
a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3 °C od temperatury punktu rosy dla danego 
ciśnienia i wilgotności, nie mogą występować także Żadne opady atmosferyczne ani mgła. 
4.2.2. Dla malarskiej warstwy podkładowej nanoszonej natryskowo wymagane jest 
oczyszczenie powierzchni stali do I stopnia czystości wg PN-70/H-97050 
4.2.3. Ukończenie zabezpieczenia antykorozyjnego (wykonanie warstwy nawierzchniowej) 
Przed malowaniem Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru powłok dotychczas wykonanych i 
nakazuje w miarę potrzeb wykonanie napraw wg zasad podanych w punkcie. Pozostałe, nie 
naprawiane powierzchnie powinny być przed malowaniem umyte. Wykonywanie malarskiej 
warstwy nawierzchniowej należy przeprowadzić zgodnie z kartą technologiczną używanej 
farby oraz w odpowiednich warunkach meteorologicznych. Jeżeli w trakcie montażu 
konstrukcji stwierdzono występowanie fragmentów stale zawilgoconych, których powstania 
w projekcie technicznym nie przewidziano Inspektor Nadzoru może nakazać wykonania 
dodatkowych warstw malarskich na koszt Inwestora. Po wykonaniu malowania dokonywany 
jest odbiór ostateczny powłoki malarskiej. Odbiór polega na oględzinach wykonanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzeniu, czy pomierzone w losowo wskazanych przez Kierownika 
Projektu punktach grubości powłoki spełniają wymagania projektu technicznego. 
4.2.4. BHP i ochrona środowiska. 
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Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i 
ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor Nadzoru nie może nakazać 
wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. Należy 
dążyć do tego, by oczyszczenie konstrukcji na budowie odbywało się przy pomocy urządzeń 
o zamkniętym obiegu, by do środowiska nie przedostawały się pyły metaliczne. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót powinna być prowadzona po wykonaniu każdej warstwy powłoki 
antykorozyjnej zgodnie z PN-71/H-90752 i PN-71/H-90753 oraz Aprobatą Techniczną 
wykorzystywanej farby (zestawu malarskiego). Sprawdzenie grubości powłok i jakości ich 
wykonania powinno być dokonane zgodnie z PN-80/C-81531, PN- 74/C-81515 i PN-80/C-
80531. Pomiary grubości powłoki należy wykonywać urządzeniami pomiarowymi 
nieniszczącymi powłok. Wymagana dokładność pomiaru ± 5 %. Po zakończeniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego należy wykonać badania końcowe zgodnie z wymaganiami 
PN-89/S-10050 p.3.3.8.4. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
6.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 konstrukcji. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji 
projektowej. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI - wg umowy z Zamawiającym . 
 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- czyszczenie konstrukcji, 
- wykonanie powłok malarskich 
- przeprowadzenie badań i pomiarów w niniejszej Specyfikacji, 
- zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym środowisko, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 
2. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i    
    podobnych produktów. Wzrokowa ocena stopnia czystości powierzchni. Stopnie  
    skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych, oraz 
    podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej ułożonych powłok. 
3. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
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    do malowania. Ogólne wytyczne. 
4. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa  
    i  żeliwa do malowania. 
5. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  
    Ogólne   wytyczne. 
6. PN-76/C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań. 
7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
8. PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok. 
9. PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
    przyczepności międzywarstwowej. 
10. PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Określenie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku  
      działania czynników atmosferycznych. 
 
IX. WYKONANIE WNĘK I PRZEWIERTÓW   
       
1. Przedmiot   
 

1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
      wnęk i przewiertów dla montażu konstrukcji stalowych kotwień i stężeń ścian . 
 

1.2.S.T.stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
            pkt.1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych S.T. 
 

- wykucie bruzd  dla konstrukcji wzmocnień ścian i blach oporowych ściągów 
 

- wykonanie przewiertów dla mocowania ściągów 
 

- wykonanie poduszek oporowych  
 
 

2. Materiały 

  
Podlewka cementowa m-ki 12MPa 
 
 

3. Sprzęt  
 

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, sznur murarski, pion 
murarski, betoniarka elektryczna, wiertnica obrotowa, młot udarowy. 
 
 

4. Transport  
 

Ręczny. 
 

5.Wykonanie robót  
 

5.1. Otwory w murach dla ściągów wykonywać wiertnicą obrotową. Po wykonaniu wierceń 
       wykonać wykucia gniazd w murach dla blach oporowych. 
  
5.2.  Wykucie gniazd oporowych dla mocowania stężeń ścian wg dokumentacji projektowej 
 
5.3. Wykonanie podlewek pod blachy oporowe 
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6.    Kontrola jakości robót 
  
Kontrola jakości robót  polega na: 
 

- oględzinach zewnętrznych i obmiarze wykonanych prac 
 
 

7. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy. 
 
 

8. Podstawa płatności – wg warunków w umowie z Zamawiającym . 


