
Tom III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MK.262.1.2023 

„Wykonanie niezbędnych napraw w budynku Muzeum Karkonoskiego” 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem inwestycji jest naprawa uszkodzonych elementów wykończeniowych w 

Budynku Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze zlokalizowanego przy ul. J. Matejki 28 w 

zakresie części budynku powstałego po rozbudowie w latach 2010 - 2011. 

PARAMETRY OBIEKTU OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: 
Parametry techniczne obiektu: 

-  kubatura budynku - 11 182,15 m3 

-  wymiary w rzucie - 43,18 m x 22,43 m 

-  powierzchnia użytkowa: - 2 317,15 m2      

-  ilość kondygnacji - 4  

-  ilość klatek schodowych - 3 

-  rok budowy: 1912 – 1914 r. ( Gmach Główny ) i 2010 ÷ 2011 ( Rozbudowa z przebudową ) 

 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj.:  

1. Projekt  Budowlany  oprac. Biuro Projektowe PORTAL AB S.C. Jelenia Góra,  

Rej. Nr P495-2489-2022 - Jelenia Góra, grudzień 2022 r. 

2. Ekspertyza Techniczna oprac. Biuro Projektowe PORTAL AB S.C. Jelenia Góra,  

Rej. Nr P486-2459-2022 - Jelenia Góra, czerwiec 2022 r. 

 
I.1 Opis ogólny budynku. 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie podgórskim w zabudowie wolnostojącej. Teren 

ukształtowany estakadowo w kierunku południowym. Jest to budynek wolnostojący, 

czterokondygnacyjny ( z podpiwniczeniem ),  o dachu stromym pokrytym dachówka ceramiczną. 

Budynek muzeum po rozbudowie został oddany do użytku w 2012 roku i jest użytkowany zgodnie ze 

swym przeznaczeniem. 

 

I.2 Opis ogólny konstrukcji budynku. 

Budynek o konstrukcji tradycyjnej. 

Układ konstrukcyjny budynku: ścianowo-płytowy 

Fundamenty: płytowe, stopowe i ławowe, żelbetowe wylewane. 

Ściany nośne murowane. 

Ściany piwnic żelbetowe wylewane. 

Stropy płytowe wylewane.    

Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. 

 

I.3 Ocena techniczna elementów konstrukcyjnych 
Szczegółową analizę występujących uszkodzeń elementów budynku zawarto w  Ekspertyzie 

Technicznej nr rej. P486-2459-2022 - oprac. Biuro Projektowe PORTAL AB  S.C. Jelenia Góra – 

czerwiec 2022. 
 

Wnioski wynikające z treści ekspertyzy: 
   

1.  Podstawową przyczyną spękań ścian działowych jest zastosowanie stropów o małej  sztywności, 

nie uwzględniających nieuchronnych odkształceń ścianek działowych i   przyszłych spękań na etapie 

użytkowania obiektu. 
 

2.  Przyczyną zawilgoceń ścian i piwnic jest woda infiltrująca w podłoże z kierunku zbocza    Wzgórza 

Kościuszki. Brak wymaganej izolacji  zewnętrznej i odwodnienia  wgłębnego dla ścian piwnic 

powoduje okresowe zalewanie ścian ( w poziomie nad posadzką  piwnic ). W projekcie jak i w 

realizacji nie przewidziano i nie wykonano izolacji dla tego typu zagrożeń. 
 



  3.  Inne uszkodzenia: spękania i zarysowania tynków i okładzin ścian są wynikiem wadliwie 

       wykonanych robót budowlanych. 
 

  4.  Stany graniczne nośności dla sprawdzonych w obliczeniach płyt stropowych nie zostały 

       przekroczone. 
 

  5.  Wykonana analiza mykologiczna wykazała, że istnieje małe zagrożenie biologiczne dla 

       życia  i zdrowia użytkowników. Grzyby pleśniowe występują lokalnie, w jednym  

       pomieszczeniu piwnicznym, w małym zakresie i przy robotach naprawczych zostaną w 

       całości  wyeliminowane. 
 

  6.  Uszkodzenia elementów obiektu wymienione powyżej jakkolwiek budzą  niepokój  

       użytkowników i wpływają na estetykę  pomieszczeń, nie zagrażają bezpieczeństwu  

          użytkowników. 
 

  7.  Aby naprawić powstałe uszkodzenia należy podjąć decyzję o zakresie  napraw tych  

          elementów. 
 

  8.  Autor opracowania proponuje wykonanie robót naprawczych wg wariantu II opisanego 

       w pkt. 11.2.  Wykonanie całościowych napraw elementów budynku wg pkt. 11.1 jest  

          działaniem ekonomicznie nieuzasadnionym. 
 

  9.  Inwestor zdecydował, że zakres robót naprawczych należy przyjąć wg wariantu II. 
 

 Zakres robót naprawczych wynika z treści Ekspertyzy Technicznej ( pkt. 2.4 ) i jest zgodny 

 z zamierzeniem Inwestora. 
 

I.4 Naprawa rys i spękań w ściankach działowych 
 Szczeliny te należy rozkuć, oczyścić rysy, wykonać bruzdy o szer. 1 ÷ 3 cm. Całość  

 wypełnić zaprawą elastyczną. Na tak wykonaną naprawę wykonać ( odtworzyć ) pasy  

 nowego tynku ( szczegóły na rysunku ).  
 

I.5 Naprawa spękań tynków i okładzin 
  Zgodnie z zaleceniami WTA 2-4-8/D zastosowano metodę naprawy typu  E3: 
  -  Sposób naprawy: 

 zamknięcie / wypełnienie elastyczną masą dylatacyjną 
  -  Technologia: 

 poszerzenie rysy do 5–10 mm i uformowanie jej na kształt litery V 
 oczyszczenie rysy 
 wzmocnienie/zagruntowanie krawędzi rysy 
 wypełnienie rysy elastyczną masą dylatacyjną 

  -  Materiały: 
 preparat do gruntowania  

elastyczna masa dylatacyjna (silikonowa, poliuretanowa) 
  (*)  W  części pomieszczeń ( oznaczonych na rysunkach ) naprawę rys wykonać wg opisu 

        j.w. plus zastosować należy dodatkowe wklejenie taśmy wzmacniające z włókna  

      szklanego. 
 

I.6            Naprawa spękań pionowych przy szybie dźwigowym 
  Zgodnie z WTA 2-4-8/D przyjęto metodę naprawy typu E6:  
  -  Sposób naprawy: 

 wykonanie dylatacji z systemowego profilu 
  -  Technologia: 

 usunięcie pasa tynku o szerokości ok. 10 cm 
 dodatkowe usunięcie wierzchniej  warstwy tynku (gładzi ) pasem o szerokości  

ok. 5 cm z każdej strony krawędzi 
 oczyszczenie podłoża 
 obsadzenie profilu dylatacyjnego 



 naprawa tynku 
 wykonanie gładzi i odtworzenie struktury tynku 

  -  Materiały: 
 zaprawa tynkarska 
 gładź tynkowa 
 profil dylatacyjny 

 

I.6       Malowanie ścian ( po wykonanych naprawach i po uzupełnieniu tynków): 
  Malowanie ścian wewnętrznych: 
  Zakłada się malowanie pomieszczeń ( ścian i sufitów ) objętych naprawami w całości. 
  Na podstawie zachowanej dokumentacji archiwalnej przyjęto, ze ściany i sufity malowano 

  farbą lateksową do stosowania wewnętrznego. Należy zastosować kompatybilne farby  

    lateksowe. 
  Przyjęto malowanie farbą nawierzchniową lateksową ( 2 krotnie ). Kolor farby dostosować 

  do istniejącej kolorystyki i uzgodnić z użytkownikiem. 
 

I.7        Uszczelnienie od wewnątrz pomieszczeń użytkowych w poziomie piwnic  
I.7.1    Uszczelnienie budynku od wewnątrz 

Wtórną  hydroizolację  pionową  od  wewnątrz  stosuje  się  w  przypadku,  gdy uszczelnienie        

od  zewnątrz  jest  technicznie  lub  ekonomicznie  niewskazane.  
  Przyjęto system uszczelnień od wewnątrz w zakresie: na 1,00m wysokości ściany i 0,30 m 

  w poziomie posadzki. 
 

  Właściwości zastosowanego systemu: 

◦ odporność na negatywne ciśnienie do 2,5 bar (25 m słupa wody) potwierdzona 

certyfikatem WTA 

◦ paroprzepuszczalność 

◦ bardzo dobra przyczepność do podłoża 

◦ wysoka odporność na siarczany przy niskiej zawartości alkaliów (SR/NA) 
 

  Składniki systemu: 
  1. Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym. 
  2. Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany 
  3. Wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany 
  4. Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA 
  5. Specjalistyczny, zgodny z wymaganiami WTA, tynk renowacyjny do stosowania na 

   zawilgoconych i obciążonych solami murach 
  6. Mineralny tynk drobnoziarnisty 
  7. Wysokiej jakości farba wewnętrzna, przepuszczająca parę wodną 
 

I.7.2    Technologia wykonywania prac: 
  Przygotowanie podłoża  
  Stare, zniszczone i zasolone tynki ( o gr. ok. 0,50 cm ) należy skuć. Wykuć lub wydrapać 

  skorodowaną  zaprawę do 1,00 m wysokości na całej powierzchni ścian piwnic. 
  Gruntowanie   
  Nanieść roztwór koncentratu krzemionkowego z wodą (proporcja mieszania 1:1). Podłoża 

  o dużej nasiąkliwości uprzednio zwilżyć wodą. 
  Mostek szczepny  
  W czasie trwania reakcji preparatu – koncentrat krzemionkowy - nanieść pędzlem warstwę 

  sczepną  ze szlamem uszczelniającym. 
  Wyrównanie podłoża 
  Spoiny oraz wszelkie nierówności wypełnić i wyrównać zaprawą - wodoszczelną  

  szpachlówką, nakładaną metodą „świeże na świeże” na warstwę sczepną. 
  Faseta uszczelniająca  
  W miejscu styku ściany i posadzki na świeżej warstwie sczepnej wykonać fasetę  



  uszczelniającą z wodoszczelnej szpachlówki o promieniu R = 5 cm. 
 Pierwsza warstwa izolacji  
 Pierwszą warstwę uszczelnienia ze szlamu uszczelniającego nanieść równomiernie po  
 związaniu zaprawy wyrównawczej. 
 Druga warstwa izolacji  
 Izolację pionową ze szlamu uszczelniającego nakładać w co najmniej dwóch warstwach  
 metodą „świeże na świeże”. 
 Obrzutka  
 Po wyschnięciu ostatniej warstwy uszczelnienia (nie później niż następnego  
 dnia) nanieść kolejną warstwę ze szlamu, a następnie „świeże na świeże”  
 wykonać obrzutkę pełnokryjącą ze specjalnej obrzutki ( zgodnie z WTA ) o grubości  
 max. 5 mm. 
  Tynk renowacyjny   
  Tynk renowacyjny nakładać na związaną warstwę obrzutki, warstwą o grubości min.  
  15 mm i ściągnąć za pomocą łaty do tynków. 
  Wykończenie powierzchni   
  Po wstępnym związaniu powierzchnię tynku renowacyjnego wykończyć za  
  pomocą pacy z gąbką piankową - opcjonalnie zdzierakiem kratowym i nanieść  
  szpachlówkę z mineralnego tynku drobnoziarnistego. 
 

I.7.3 Malowanie pomieszczeń piwnic ( do 1,5 m wysokości ) po wykonaniu uszczelnień. 
  Zaleca się stosowanie farb kompatybilnych z przyjętym systemem uszczelnień. 
  Do malowania przyjęto farbę  wysokiej jakości do zastosowań wewnętrznych   

  przepuszczającą parę wodną, na pigmentach z dwutlenku tytanu 

 

II. Informacje ogólne: 

1. Elementy wymienione w pkt I stanowią orientacyjny zakres robót budowlanych niezbędnych 

do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu widzenia: 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia. 

3. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego 

wykonania zadania, podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia 

robót w danym systemie. 

4. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone 

w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia 

(wraz z załącznikami). 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w szczególności koszty: 

1) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, 

2) urządzenia terenu budowy, 

3) wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

4) prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery, 

5) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 

6) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: 

dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, certyfikaty, atesty, karty gwarancyjne 

producenta dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń, wyniki prób 

i badań, oświadczenie dotyczące sposobu zagospodarowania odpadów, oraz inne niewymienione 

dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz użytkowania przedmiotu 

zamówienia, 

7) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.), 

8) wszelkie inne niewyszczególnione w SWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do 

poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia, 



6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 

dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych lub systemów odniesienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego 

przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 

złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

− prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery; 

− zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania i/lub 

wykonywania robót budowlanych lub czynności; 

8. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 

1) Zamawiający wymaga, aby czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych, 

w szczególności związane z wykonywaniem: 

a) robót przygotowawczych, 

b) robót rozbiórkowych, 

c) robót budowlano - montażowych, 

d) robót wykończeniowych, 

e) prac związanych z uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac, 

były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) 

czynności. 

3) W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 

żądania: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

4) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku 

nieudostępnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie 

umowy o pracę – Zamawiający naliczy karę w wysokości ustawowego minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia 

przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub nieudostępnienia stosownej dokumentacji - 

licząc za każdy stwierdzony przypadek. 

5) W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, 

dokumentów/oświadczeń o których mowa w pkt 3), dotyczących weryfikacji zatrudnienia 

osób na podstawie umowy o pracę - Zamawiający naliczy karę w wysokości 100,00 PLN za 

każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na złożenie przedmiotowych 

dokumentów/oświadczeń. 

 



 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa 

pracownikom zatrudnionym przy realizacji przedmiotowego zadania. 

10. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych oraz oświadczenia potwierdzającego prawidłowe zagospodarowanie powstałych 

podczas realizacji inwestycji odpadów, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.). 

11. Ponadto Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany: 

a) na bieżąco usuwać, nienadające się do wykorzystania na potrzeby przedsięwzięcia: gruz i 

odpady, powstałe w trakcie realizacji prac, a także uporządkować teren po zakończeniu robót 

budowlanych, 

b) przeprowadzić wszelkie niezbędne badania, próby i sprawdzenia zamontowanych 

urządzeń, 

c) organizować prace w sposób jak najmniej uciążliwy, z uwzględnieniem specyfiki obiektu 

jakim jest jednostka muzealna. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w godz. 9:00-16:00 

(czas zimowy) oraz w godz. 9:00-17:00 (czas letni) we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem 

poniedziałków.  

d) prowadzić prace w sposób umożliwiający korzystanie z Muzeum, które nie zostanie 

wyłączone z użytkowania. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej siedem (7) dni od daty 

zawarcia umowy, Harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram, o którym mowa 

powyżej będzie podlegał aktualizacji w trakcie procesu inwestycyjnego. 

13. Zamawiający zapewnia dostęp do mediów niezbędnych do wykonania zamówienia tj. do 

sieci elektrycznej 230V oraz sieci wodociągowej. 

13. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią: 

1) Dokumentacja projektowa oprac. Biuro Projektowe PORTAL AB S.C. Jelenia Góra, Rej. 

Nr P495-2489-2022 - Jelenia Góra, grudzień 2022 r. 

2) Specyfikacja Techniczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


