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WSTĘP  
  

1.1. Przedmiot ST  
  

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  

i odbioru robót dla zadania – BOLKÓW-ZAMEK- MUR ZAMKU GÓRNEGO.  Wzmocnienie i 
zabezpieczenia konstrukcji  murów.  
                                              

1.2. Zakres stosowania ST  
  

  Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i umowny  przy  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST  
  

  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  

objętych  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  dla  poszczególnych  grup  robót  wg 

Wspólnego  

Słownika Zamówień (CPV):  

  

-  dział   45000000  – 7    Roboty   budowlane   

 
-  grupa  45110000-1  Roboty w zakresie  wyburzenia i rozbiórki  obiektów budowlanych 

 
-  klasa   45111000-8  Roboty w zakresie burzenia  

 
-  kategoria   45453000  - 7    Roboty remontowe i renowacyjne  

                        

1.4.    Informacja o terenie budowy  
            
Teren budowy położony jest na działce Nr 320/13 , obręb „ nr 2”  Bolków  

  

Na działce znajdują się następujące obiekty budowlane:  

•  Budynek  Domu Niewiast 

•  Budynek  Domu Gotyckiego 

•  Mury zewnętrzne Zamku Górnego 

•  Mury zewnętrzne Zamku z Bastejami: Zachodnią i Wschodnią i Bramą Górną 
•  Baszta obronna 

•  Infrastruktura techniczna z zagospodarowaniem terenu.  

  

Podstawowe dane zakresu robót:  

 

- na odcinkach VII i VIII:  usunięcie zwietrzelin na styku z powierzchnią terenu i 

wykonanie podbudowy muru kamieniem 

- na odcinkach IXa, IXb:  przemurowania rys i narożników, naprawy lica ścian 

zewnętrznych  

- na odcinku IXb:  usunięcie wrastającej roślinności i przemurowania otworów 

strzelniczych  

- na odcinku XIII (basteja):   przemurowanie głębokich rys w murze kamiennym i 

otworu strzelniczego  
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- na odcinku XIVa:  przemurowanie głębokich rys w murze kamiennym, naprawy lica 

ścian zewnętrznych , usunięcie zwietrzałych cegieł w licu muru i zastąpieni ich 

wypełnieniem kamiennym   

- na odcinku XIVb:  wykonanie lokalnych podmurowań muru na styku z powierzchnią 
terenu  

- na odcinku XV(basteja):  usunięcie wrastającej roślinności i zwietrzałych cegieł z lica 

muru, uzupełnienia ubytków w otworach strzelniczych, podbudowa muru na styku z 

powierzchnią terenu, uzupełnienie mocno zwietrzałej warstwy licowej kamieniem 

wraz ze spoinowaniem fragmentów najbardziej uszkodzonych  

- na odcinku XVIa:  wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, przemurowania 

węgarów otworu, podbudowa muru na styku z powierzchnią terenu, przeszyciu 

głębokiej rysy w narożniku na styku z budynkiem nr III, uzupełnienie mocno 
zwietrzałej warstwy licowej kamieniem wraz ze spoinowaniem fragmentów 

najbardziej uszkodzonych  
- na odcinku XVIb:  wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, przemurowania  

ceglanych otworów strzelniczych, rozebranie i powtórne wykonanie odkształconego 
odcinka muru, podbudowa muru na styku z powierzchnią terenu, wykonanie napraw 

mocno zwietrzałej warstwy licowej kamieniem wraz ze spoinowaniem fragmentów 
najbardziej uszkodzonych  

- na odcinku XVIc:  podbudowa muru na styku z powierzchnią terenu, usunięcie 

zwietrzałych cegieł z lica muru i zastąpienie ich wypełnieniem kamiennym, 

wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, naprawa korony muru, 

uzupełnienia ubytków w otworach strzelniczych  

- na odcinku XVId:  podbudowa głębokich ubytków muru na styku z powierzchnią 
terenu, usunięcie zwietrzałych cegieł z lica muru i zastąpienie ich wypełnieniem 

kamiennym, wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, wyrównanie korony 

muru do zachowanych odcinków, naprawa odsadzek od strony dziedzińca i wykonanie 

na nich warstwy wyrównawczej 

 
1.5.   Określenia podstawowe  
  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

   
1.5.1.  Budynek  - obiekt budowlany, który  jest  trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

  
1.5.2.  Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego   

  
1.5.3.  Budowa  -  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego   

  

1.5.4. Kubatura - objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych.                         

  
1.5.5. Powierzchnia całkowita -  łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po 

jego zarysach zewnętrznych ( z uwzględnieniem  grubości ścian) .  

  

1.5.6.  Powierzchnia  użytkowa  -  powierzchnia  wszystkich  pomieszczeń  użytkowych  w  budynku  
ustalana  na  podstawie  ich  wymiarów  wewnętrznych.  Podczas  obliczeń  uwzględniana  jest  

wysokość  pomieszczeń. W zależności od niej wlicza się 100%, 50% lub 0% powierzchni do sumy 

końcowej.   
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1.5.7. Powierzchnia zabudowy  - obszar  jaki zajmuje budynek wraz z elementami  towarzyszącymi  

jak  schody, tarasy itp.  

  

1.5.8.  Dziennik  budowy  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu  

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących w  

toku wykonywania robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  
innej  korespondencji   technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  

  

1.5.9.  Inspektor  Nadzoru  -  osoba  wymieniona  w  danych  umownych  (wyznaczona  przez  

Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  

nadzorowanie robót i administrowanie umową.  
  

1.5.10. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  

kierowania  robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

  

1.5.11. Książka obmiarów  - akceptowany przez  Inspektora Nadzoru projektu  zeszyt                                   

z ponumerowanymi  stronami,  służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych  

robót w formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  książce  obmiarów  

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

  

1.5.12. Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

 

1.5.13. Materiały  - wszelkie  tworzywa niezbędne do wykonania  robót, zgodne                                                       

z  dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 

1.5.14. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  

tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.    

  

1.5.15. Polecenie  Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  

Inspektora Nadzoru,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  

związanych  z prowadzeniem budowy.  

  

1.5.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.  

  

1.5.17. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

  

1.5.18.Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości  w kolejności technologicznej ich 

wykonania   z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych .  

  

1.5.19. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne  miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

  

1.5.20.  Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.   

   
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  
 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  
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czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

 1.6.1. Przekazanie terenu budowy  
  

  Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umownych  przekaże  Wykonawcy  teren  

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi,  

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.  
  
 

1.6.2. Dokumentacja projektowa  
  

Dokumentacja  Projektowa  –  projekt  budowlany  wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji MURU  

ZEWNĘTRZNEGO ZAMKU  na zamku w BOLKOWIE. 
                                              
1.6.2.1        Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:  
  
W materiałach przetargowych zamieszczono:  

•  specyfikacje techniczne,  

•  przedmiary robót, 

•  dokumentacja techniczna zabezpieczenia  wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji MURU  
ZEWNĘTRZNEGO ZAMKU  na zamku w BOLKOWIE. 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki i inne dokumenty potrzebne do  

realizacji umowy będzie udostępniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowywania ofert  
- na stronie internetowej Zamawiającego ( podanej w ogłoszeniu o przetargu) . 

 

1.6.2.2.  Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po  
podpisaniu umowy  
  
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dostępnej  

dokumentacji  projektowej. 

  

1.6.2.3.  Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w  
ramach ceny umownej  
  
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umownej opracować dokumentację: 
  

•  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

•  Projekt wykonawczy  

•  Projekt zagospodarowania placu budowy,   

•  Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpożarowe.  

•  Niezbędną dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdzie taka konieczność)  
  
 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
  

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  

Inspektora  Nadzoru  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone  w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich  

wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

  

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych  

na podstawie odczytu ze skali rysunku.  
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Wszystkie wykonane  roboty  i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową   
i  ST.  

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i w  ST  będą  uważane  za wartości  docelowe,  od  

których  dopuszczalne  są  odchylenia w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji. Cechy 

materiałów  i  elementów budowli muszą wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, a  

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub  

ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie materiały  zostaną  
zastąpione innymi, a elementy  rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

  
 

1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy  
  
  Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji placu budowy.   

Dla celów realizacji przedmiotowego zadania przyjmuje się następujące uwarunkowanie:  

•  Realizacja  inwestycji    winna  przebiegać  w  sposób  nie  zakłócający  normalne  funkcjonowanie  

istniejących  obiektów  przez  cały  okres  realizacji  Kontraktu    oraz  zapewniać  
bezpieczeństwo użytkowników tych obiektów.  

 •  Zaplecze  Wykonawcy  zlokalizowane  na  działce  inwestycyjnej  wymaga  uzgodnienia   

z  Zamawiającym – Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze . 

  

  Fakt przystąpienia do  robót Wykonawca obwieści publicznie przed  ich  rozpoczęciem w sposób  

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez  Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.  

  

Tablice zewnętrzne winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, malowane    

Ostateczny kształt tablic i ich treść zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  

 

Tablica informacyjna  
  

Tablicę  informacyjną  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  

Ministra Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu   

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i  ochrony zdrowia.  

  

 1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
  

  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

  

•  utrzymywać teren budowy w należytym porządku,  

•  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się   
do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i wokół  terenu  budowy  oraz  

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych  i innych, a  

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia  lub  innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania.   

  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

  

•  lokalizację baz, magazynów i składowisk,  
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•  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru.  

  
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa  
  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

  

Wykonawca  będzie  utrzymywać  na  terenie  budowy,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  

przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy.  

  

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami    i  

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym  jako  

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
             

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

  

Nie dopuszcza  się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o  

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

  

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  

uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie określającą brak  szkodliwego oddziaływania  tych materiałów 

na  środowisko.  

  

 Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich  

szkodliwość  zanika  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  

wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  
na  użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

  

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami, 

a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to konsekwencje tego  

poniesie Zamawiający  .  

  

1.6.8.   Bezpieczeństwo i higiena pracy  
  
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

  

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 

wymagań  sanitarnych.  

  

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  

sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

  

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

  
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót  
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Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę  robót  i za wszelkie materiały  i urządzenia używane  

do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  

Inspektora Nadzoru.  

  

 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być  
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

  

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  

Inspektora Nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 
  

 1.6.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
  

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne  i  

miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  

z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.  

  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  

wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  

chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych   

lub  związanych  z  wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  

nadzoru  o  swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i  inne odnośne dokumenty. 

 

Wszelkie straty, koszty postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe   lub  związane  z  naruszeniem  

jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.  
   

1.6.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
  
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy  i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania  lub poprawionego wydania powołanych norm  i przepisów o  ile 

w  warunkach umowy nie postanowiono inaczej.  

                  

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  

lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  

wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  

i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru . 

 

Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

  

 2. MATERIAŁY  
  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
  

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 

przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do zatwierdzenia, 

szczegółowe  informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
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wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz 

próbki materiałów.  

  

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,   

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z  

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.  

 

 2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
  

  Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie  terenu budowy poza  tymi, które  

zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska  na to pisemną zgodę  
Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora Nadzoru .  
 

 2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu  budowy    

i  złożone  w miejscu  wskazanym  przez  Inspektora Nadzoru.   

Jeśli  Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 

których zostały zakupione, to koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  

(skorygowany)  przez  Inspektora Nadzoru.  

  

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i nie 

zapłaceniem.  

 
  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
  

 Dopuszcza się możliwość  zamiennego  zastosowania rodzaju materiału   w  wykonywanych robotach 

 o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne jak  określone w dokumentacji  

 projektowej i kosztowej.  

  

 Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany   

 bez zgody Inspektora Nadzoru.  
   

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
  

Wykonawca zapewni, aby  tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do  

robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość    i  właściwości 

oraz    by były  dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

 

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  

miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

  

 3. SPRZĘT  
  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów  i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,  
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zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach,  sprzęt powinien być uzgodniony  i  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

  

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie z  

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.  

  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w  

dobrym stanie  i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  i 

przepisami  dotyczącymi jego użytkowania.  

  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

  

Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt  
niesprawny.  

  

Dopuszcza  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  w  stosunku   

do przyjętego w dokumentacji projektowej, o ile jego użycie zapewni założony zakres i 

jakość wykonywanych robót 

  
Wybrany sprzęt  nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

  
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

 4. TRANSPORT  
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

  

Liczba środków  transportu powinna zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach  Inspektora Nadzoru, w  terminie  przewidzianym 

umową.  
  

Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia środków transportu w stosunku do 

przyjętych w dokumentacji projektowej, o ile ich użycie zapewni założony zakres i jakość 
wykonywanych robót. 

  

Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.  

  

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych.  

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

  

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  

uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach   

do terenu budowy.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  
  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją  
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projektową,  wymaganiami  ST,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  
oraz   poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  

robót  zgodnie  z wymiarami  i  rzędnymi określonymi   w dokumentacji projektowej  lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu  robót zostaną, usunięte przez  

Wykonawcę  na  własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  

zawartego  w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia  

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
  

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów   

i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  

dokumentacji  projektowej  i w  ST,  a  także w  normach  i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  

Inspektor Nadzoru uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  

przy  produkcji  i  przy badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  
naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające na rozważaną kwestię.  
  
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym  

przez  Inspektora  Nadzoru,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z tego tytułu 

poniesie Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

6.1. Program zapewnienia jakości   
  

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  

program  zapewnienia  jakości. 

 

W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określić, zamierzony  sposób  

wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  gwarantujący  

wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz ustaleniami.   

  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
  

a) część ogólną opisującą:  
•  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

•  sposób zapewnienia BHP,  

•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

•  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość wykonania  poszczególnych  

   elementów  robót, 

•  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

•  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub  
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
•  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  

mechanizmów  sterujących, a  także wyciąganych wniosków  i  zastosowanych korekt w procesie  

technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektora  

Nadzoru.  
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
•  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

•  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do magazynowania  i  załadunku materiałów,  

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

•  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

•  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

oraz wykonywania poszczególnych elementów robót,  

•  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

  

 6.2. Zasady kontroli jakości robót  
  

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,   

aby osiągnąć założoną jakość robót.  

  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
  
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od Wykonawcy  

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest 

zadowalający.  

  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz  robót  z  częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi w  

dokumentacji projektowej i ST.  

  

Minimalne wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone w ST, normach  i  

wytycznych. W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
  

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie  stosowane urządzenia  i  

sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  
wymaganiom norm określających procedury badań.  
  

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje   

o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  

laboratorium, pracy personelu  lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia  te będą  tak poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  
Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót badanych materiałów  i dopuści  je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy  laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  

Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek  
  

Próbki będą pobierane  losowo. Zaleca  się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
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Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  w  pobieraniu próbek.  

  

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  

Inspektora Nadzoru.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez  Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

  

Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  

materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną  
przez Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  
pokrywa Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający.  

  

6.4. Badania i pomiary  
  
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.     

W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

  

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  

rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

  

 6.5. Raporty z badań  
  
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

  

 Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według  

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
  

Inspektor  Nadzoru  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek   

i  badania materiałów w miejscu  ich wytwarzania/pozyskiwania,  a Wykonawca  i  producent 

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

  
Inspektor  Nadzoru,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  

Wykonawcę,  poprzez  między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  

i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników  

badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
  

Inspektor  Nadzoru  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to  Inspektor Nadzoru oprze  się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie  

zgodności materiałów  i robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Może  również  zlecić,  sam  lub  

poprzez  Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań niezależnemu  

laboratorium. W  takim przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 

 6.7. Certyfikaty i deklaracje  
  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
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•  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych   

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

 

•  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w  
przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono Polskiej Normy 

 

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia  

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie  potrzeby  
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.   

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

  

6.8. Dokumenty budowy :  
  

6.8.1. Dziennik budowy  
  

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

  

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw.  

  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
 

•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

•  datę  uzgodnienia  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości   

i harmonogramów robót, 

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

•  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

•  zgłoszenia  i daty odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 

odbiorów końcowych i  ostatecznych odbiorów robót,  

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

•  dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed  i w trakcie wykonywania robót,  

•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

•  dane  dotyczące  jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z  
podaniem, kto je przeprowadzał,  
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•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

•  inne istotne informacje o przebiegu robót.  

  

Propozycje,  uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
  

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje   

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

  

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru do  ustosunkowania  się.  
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  
 

6.8.2. Książka obmiarów (jeśli będzie prowadzona)  
  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  w sposób ciągły w  

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

  
6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne  
  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o  

jakości materiałów,  recepty  robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w  

formie uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  
 

Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót  
 

Dokumenty te powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

  

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy  
  

  Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)  następujące  

dokumenty:  

  

•  decyzja o pozwoleniu na realizację zadania budowlanego,  

•  protokoły przekazania terenu budowy,  

•  protokoły odbioru robót,  

•  protokoły z narad i ustaleń,  
•  korespondencję na budowie.  

  

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
  
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  

zabezpieczonym.  

  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem.  

  

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru   

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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  Obmiar  robót będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych  robót zgodnie  z dokumentacją 
   projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

  

  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru   

  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

  wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

  

  Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w  ilościach podanych w ślepym kosztorysie  lub 

  gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.   
  

  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej   

  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub oczekiwanym 

  przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

  

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
  

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  

poziomo wzdłuż linii osiowej.  

  

Jeśli ST właściwe dla danych  robót nie wymagają  tego  inaczej, objętości będą wyliczone w m3  

jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości,  które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w  tonach  lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST.  

  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub  

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

  

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  

całym okresie trwania robót.  

  

7.4. Wagi i zasady ważenia  
  
Wykonawca dostarczy  i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom  

ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
  
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.  
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Wymiary  skomplikowanych powierzchni  lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi  szkicami  

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru.  

  

7.6. Rodzaje odbiorów robót  
  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

  

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

•  odbiorowi częściowemu,  

•  odbiorowi  końcowemu  

•  odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu) . 

  

7.7. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

  

Odbioru robót dokonuje  Zamawiający i jego przedstawiciel - Inspektor Nadzoru.  

  

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  

jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

  

Jakość  i  ilość  robót ulegających zakryciu ocenia  Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów  

zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.   

 

7.8. Odbiór częściowy  
  

Odbiór    częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru.  

  

7.9. Odbiór  końcowy  robót  
  

7.9.1. Zasady odbioru końcowego  robót  
  

Odbiór  końcowy polega na  finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  w  

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

  

Całkowite zakończenie  robót oraz gotowość do odbioru  końcowego  będzie stwierdzona przez  

 

Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  

fakcie Zamawiającego . 
 

Odbiór końcowy  robót  nastąpi w  terminie  ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w  punkcie 8.4.2.  
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Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  

obecności  Inspektora  Nadzoru, Wykonawcy  oraz  Inwestora.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  

ich oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników  badań  i                                              
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  i ST.  

  

W toku odbioru  końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  

uzupełniających i robót poprawkowych.  

  

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych  robót poprawkowych  lub  robót uzupełniających w  

warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  

nowy termin odbioru  końcowego. 

  

W przypadku  stwierdzenia przez komisję, że  jakość wykonywanych  robót  w poszczególnych  

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z  

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych   w dokumentach umowy.  

  

7.9.2. Dokumenty do odbioru  końcowego  
  

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

  

Do odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 

•  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została  

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

•  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. uzupełniające 

lub zamienne),  

•  recepty i ustalenia technologiczne,  

•  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

•  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

•  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze ST,  

•  opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,  

•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót  

•  instrukcje p. pożarowe,  

•  inne wymagane.  

 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  
gotowe do odbioru  końcowego, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny  

termin odbioru końcowego robót.  

  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg  

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
   

7.10. Odbiór  ostateczny (pogwarancyjny)  
  

Odbiór  ostateczny   (pogwarancyjny)  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  

usunięciem  wad  stwierdzonych przy odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
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Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                 

z  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  7.9.2.  

  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  

8.1. Ustalenia ogólne  
  
Podstawą płatności  jest wartość  (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu  

ofertowego.  

  

Kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie  czynności, wymagania   

i badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  i w dokumentacji      

projektowej.  
  

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
•  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  

transportu na teren budowy,  

•  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

•  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 
 8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST.  
  
Koszt dostosowania  się do wymagań warunków umowy  i wymagań ogólnych zawartych w ST  -  

obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w  dokumentach,  a nie wyszczególnione w 

kosztorysie a także: 

  

- koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych  

- koszty zagospodarowania placu budowy,  

- koszty dozorowania obiektu  

Powyższe  koszty  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  są  włączone   

w cenę umowną.  
  

 9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

  
Normy: 
  
PN-ISO-7737;1994   Tolerancje  w  budownictwie.  Przedstawianie  danych  dotyczących  

dokładności wymiarów  

PN-ISO-3443-7:1994   Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów  odbioru,  

kontrola  zgodności  wymiarów  z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna  

PN-ISO 3443-8:1994   Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.  

PN-ISO 3443-5:1994   Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi   

wartości stosowane do wyznaczania tolerancji  

PN-ISO- 7976-2   Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków   

i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów  pomiarowych  

PN-ISO 7976-1:1994   Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków   

i elementów budowlanych. Metody i przyrządy . 
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Inne dokumenty: 
  
[1]  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  Nr  89  z 25.08.1994r,   

poz. 414 z późniejszymi zmianami).  

[2]  Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718).  

[3]  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  9  listopada  1999r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów  

wyprodukowanych  w  Polsce,  a  także  wyrobów  importowanych  do  Polski  po  raz  pierwszy,  

mogących  stwarzać  zagrożenie  albo  służących  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub  

środowiska,  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  Znak  Bezpieczeństwa  i  oznaczania  tym  

Znakiem  oraz  Wyrobów  podlegających  obowiązkowi  wystawiania  przez  producenta  deklaracji  

Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53).   

[4]  Rozporządzenie  MGPiB  z  21.02.1995  r.  (Dz.  U.  Nr  25,  poz.  133  z  dnia  13  marca  1995  

r.)  w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

[5]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.05.08.1998r.   

(Dz.  U.  Nr  107,  poz.  679)  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych.  

[6]  Ustawa  z  dnia  17 maja  1989  r.  - Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz. U. Nr  30,  poz.  

163  z późniejszymi zmianami).  

[7]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  31  lipca  1998r.      

w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  Deklaracji  Zgodności  oraz  sposobu  znakowania  

wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  

(Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728).  

[8]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  13.01.2000r.  w  sprawie  trybu  wydawania  

dokumentów dopuszczających  do  obrotu  wyroby  mogące  stwarzać  zagrożenie  albo  które  służą  
ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  i  środowiska  wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z 

krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu  zgodności  lub  

deklaracji  zgodności  wystawianej  przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5, 

poz. 58 z 2000r).  

[9]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  24  lipca  1998r.   

w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań  
podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według uznanych zasad sztuki 

budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637). 

[10]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów 

(Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219).  

[11]  Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000r. 
(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489).  

[12]  Ustawa  o  badaniach  i  certyfikacji  z  3.04.1993  r.  (Dz.  U.  Nr  5,  poz.  250  z  1993r.   

z późniejszymi zmianami.)  

[13]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26 czerwca 2002  r.  w  sprawie  dziennika  

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).  

[14] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z  Nr 162  

z 2003r  poz. 1568  oraz  z 2004 r.  Nr 96 , poz. 959 )    
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                              SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

  
SST – 01.00 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
     

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV): 
Grupa robót         45 100 000-8 
Klasa robót         45 110 000-1 

Kategoria robót       45453000-7 ,45 111 000-8 

 
I.  PROGRAM ROBÓT  BUDOWLANYCH  
  

1. Zasady ogólne  
 

1.1.  Opracowaniem  obejmującym    zestawienie  planowanych  robót   w  zaproponowanej  

kolejności  technologicznej    ich  wykonania  z  szacunkowym obliczeniem  i  podaniem  
ilości  jednostek  przedmiarowych,  wskazaniem  podstaw  do ustalenia szczegółowego opisu 

robót obejmujących wyszczególnienie i opis czynności w zakresie robót,  jest załączony do 
opracowania przedmiar robót, stanowiący nieodłączną część przedmiotowej Specyfikacji 

Technicznej.  
  

1.2. Całość    robót  została  podzielona  na  rodzajowo  i  technicznie  oddzielne  elementy  
robót  wyszczególnionych  i  omówionych  poniżej . 

  

1.3.  Wykonane roboty  muszą być zgodne z dokumentacją projektową.  
 

2.  Warunki szczegółowe dla poszczególnych elementów robót:  
  

2.1.  R o b o t  y    r o z b i ó r k o w e  

 

Wykucie uszkodzonych cegieł w murach, usunięcie humusu z odsadzek murów, gruzu.  
 

2.2.  R o b o t y     m u r o w e : 
 

- na odcinkach VII i VIII:  usunięcie zwietrzelin na styku z powierzchnią terenu i 

wykonanie podbudowy muru kamieniem 
- na odcinkach IXa, IXb:  przemurowania rys i narożników, naprawy lica ścian 

zewnętrznych  
- na odcinku IXb:  usunięcie wrastającej roślinności i przemurowania otworów 

strzelniczych  
- na odcinku XIII (basteja):   przemurowanie głębokich rys w murze kamiennym i 

otworu strzelniczego  
- na odcinku XIVa:  przemurowanie głębokich rys w murze kamiennym, naprawy lica 

ścian zewnętrznych , usunięcie zwietrzałych cegieł w licu muru i zastąpieni ich 

wypełnieniem kamiennym   

- na odcinku XIVb:  wykonanie lokalnych podmurowań muru na styku z powierzchnią 
terenu  



                                                                               22

- na odcinku XV(basteja):  usunięcie wrastającej roślinności i zwietrzałych cegieł z lica 

muru, uzupełnienia ubytków w otworach strzelniczych, podbudowa muru na styku z 

powierzchnią terenu, uzupełnienie mocno zwietrzałej warstwy licowej kamieniem 

wraz ze spoinowaniem fragmentów najbardziej uszkodzonych  

- na odcinku XVIa:  wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, przemurowania 

węgarów otworu, podbudowa muru na styku z powierzchnią terenu, przeszyciu 

głębokiej rysy w narożniku na styku z budynkiem nr III, uzupełnienie mocno 

zwietrzałej warstwy licowej kamieniem wraz ze spoinowaniem fragmentów 

najbardziej uszkodzonych  

- na odcinku XVIb:  wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, przemurowania  

ceglanych otworów strzelniczych, rozebranie i powtórne wykonanie odkształconego 

odcinka muru, podbudowa muru na styku z powierzchnią terenu, wykonanie napraw 
mocno zwietrzałej warstwy licowej kamieniem wraz ze spoinowaniem fragmentów 

najbardziej uszkodzonych  
- na odcinku XVIc:  podbudowa muru na styku z powierzchnią terenu, usunięcie 

zwietrzałych cegieł z lica muru i zastąpienie ich wypełnieniem kamiennym, 
wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, naprawa korony muru, 

uzupełnienia ubytków w otworach strzelniczych  
- na odcinku XVId:  podbudowa głębokich ubytków muru na styku z powierzchnią 

terenu, usunięcie zwietrzałych cegieł z lica muru i zastąpienie ich wypełnieniem 

kamiennym, wypełnienie lokalnych dużych ubytków lica muru, wyrównanie korony 

muru do zachowanych odcinków, naprawa odsadzek od strony dziedzińca i wykonanie 

na nich warstwy wyrównawczej 

 

  II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
 

1. Przedmiot 
  
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem stężeń i kotwień ścian Muru Zamku Górnego, oraz wykonaniem 

przemurowań  otworów strzelniczych,  korony muru  i wykonaniem warstw ochronnych na 

odsadzkach murów. 

  

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
 

2. Zakres robót objętych S.T : 
 
- usunięcie zwietrzałych i luźnych cegieł wokół otworów strzelniczych w ścianach.  

- usunięcie luźnych kamieni z korony muru 

- usunięcie humusu i roślinności  

- usunięcie zwietrzelin w murach na styku z powierzchnią terenu 
 

3. Materiały pochodne :  
 

Gruz kamienny, ceglany, humus, roslinność 
 

 4.  Sprzęt :  
 

Łomy, kilofy, siekiery, oskardy, młoty, łopaty, szufle, piły do kamienia, taczka, wyciąg. 
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 5. Transport :  
 

Samochód, taczka, wyciąg przyścienny. Odwiezienie, części gruzu, humusu na odpowiednie 

składowiska. 

 

6. Kontrola jakości robót   
 

Kontrola jakości robót  polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i 
sprawdzeniu braku zagrożeń w ich miejscu 

 
7. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 
  

8. Podstawa płatności  
  

Płatności  wg zapisów w umowie z Zamawiającym . 

 

9.  Przepisy związane 

   
Szczegółowe zapisy z zakresu warunków bhp przy robotach rozbiórkowych – 

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 06.02.2003 ( Dz. U. Nr 47 , poz. 401 )  z 

późniejszymi zmianami. 

 
III. ROBOTY MUROWE  
 
1. Przedmiot  
 

1.1.Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

       murowych przy realizacji zadania. 

 

1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
        w pkt.1.1. 

 
2. Materiały  
 

- Zaprawa trasowe VM O1T  V.O.R.  marki M5,   TKM- S cem. wap.   kl. M 5 MPa . 

- Kamień  
- Cegła pełna kl. 15 

 

3.  Sprzęt  
 

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata kierująca, 

warstwomierz narożny, łata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka 

elektryczna 
 

4.  Transport  
 

 wózek widłowy,  (rozładunek ręczny lub mechaniczny), dźwig pionowy 
 

5.  Kontrola jakości  
 

Sprawdzić jakość wykonania warstw wierzchnich.  

 

6.  Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku 

budowy i dokumentacji projektowej. 
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7.  Podstawa płatności    wg umowy z Zamawiającym . 
 

8.  Przepisy związane  
 

PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
 

M5 wg PN-EN 998-2 

GP CS II wg PN-EN 998-1 
M5 wg PN-EN 998-2 

1488-CPD-0014 
 

PN-75/B-12001 - Cegły budowlane pełne wypalane z gliny. 

 


